



SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 19
Objeto de la compra: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)”
Planificada: No

Detalle							
DETALLE	LOTES	CÓDIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA¹	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	CIRCUNSCRIPCION	MONTO
Presupuesto Participativo	1	72101701	2.2.9.1.01	Solución de drenaje - sistema de alcantarillado 024 hormigón, y construcción de registros.	Calle Gregorio Luperon	Sabana Perdida Sur (cambio)	4,583,333.33
Presupuesto Participativo	2	72131501	2.7.1.1.01	Reparación de viviendas	Sector villa German II	Sabana Perdida Norte (cambio)	4,583,333.33
Presupuesto Participativo	3	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de aceras y contenes	Sector Anacaona I	Villa Mella Norte	4,250,000.00
Presupuesto Participativo	4	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de aceras y contenes	Sector Villa Lorenzo	Villa Mella Sur	4,583,333.33
Presupuesto Participativo	5	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de aceras y contenes	Sector Ponce Chenbu	Guaricano	4,583,333.33
Presupuesto Participativo	6	30222112	2.7.1.2.01	Terminación de Centro Comunal	Higüero	Los Mameyes, Zona Rural	4,000,000.00
Presupuesto Administrativo	7	72101703	2.7.2.4.01	Construcción aceras y contenes	Sector brisas del este	Sabana perdida	4,087,979.47
Presupuesto Administrativo	8	72101703	2.7.2.4.01	Construcción aceras y contenes y acondicionamientos de calles	Sector La pipiota	Sabana perdida	4,500,000.00
Presupuesto Administrativo	9	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de peatones paseo B2 adyacente y paseo B2 opuesto	Sector Lotes y servicios primeros	Sabana perdida	990,000.00
Total con Impuestos Incluidos.							36,161,312.79

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Lotes	Direcciones Involucradas En Diferentes Lugares del Municipio de Santo Domingo Norte	Tiempo Estimado de Entrega Después de Recibir el Anticipo
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	45 días
2	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	60 días
3	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	45 días
4	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	45 días
5	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	45 días
6	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	60 días
7	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	60 días
8	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	60 días
9	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y el Presupuesto Participativo de la Sede Central del ASDN.	60 días


Lic. Pedro Enrique Montero
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

