

No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-CP-2025-0008

29 de mayo del 2025

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 81
Objeto de la compra: Contratación de Obras de Infraestructura del Presupuesto Administrativo.
Planificada: No

Detalle								
Lote 1	Código ¹	Cuenta Presupuestaria ²	Detalle	Actividad	Localidad Sector	Circunscripción	Presentación	Monto
1	72101703 - Construcción de aceras o bordillos	2.7.2.4.01	Presupuesto Administrativo	Construcción de badenes en las en la 18 respaldo José Contreras/c/13, c/coronel Fernández	Barrio Libertad	Sabana Perdida	1 Obra	913,368.46
4	72101703 - Construcción de aceras o bordillos	2.7.2.4.01	Presupuesto Administrativo	Construcción de aceras, contenes y badenes en las Antillas: calles santas lucia, prolongación barbados	Antillas	Sabana Perdida	1 Obra	3,675,836.98
							TOTAL LOTE 1	4,589,205.44
Lote 2	Código ³	Cuenta Presupuestaria ⁴	Detalle	Actividad	Localidad Sector	Circunscripción	Presentación	Monto
2	72101703 - Construcción de aceras o bordillos	2.7.2.4.01	Presupuesto Administrativo	Construcción de aceras, contenes y badenes en las calles: Nuevo amanecer, flor de primavera, hermanas Mirabal	Villa German II	Sabana Perdida	1 Obra	2,881,176.68
3	72101703 - Construcción de aceras o bordillos	2.7.2.4.01	Presupuesto Administrativo	Construcción de aceras, contenes y badenes en las calles: Ramón Emilio Jiménez, maría Trinidad Sánchez y respaldo Antonio Guzmán.	Marañón II	Sabana Perdida	1 Obra	7,385,093.14
							TOTAL LOTE 2	10,266,269.82
							Total con Itbis Incluido	14,855,475.26



PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Lote 1	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.
4	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.

Lote 2	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
2	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.
3	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.



Lic. Pedro Enrique Montero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)



