



No. EXPEDIENTE

ASDN-DAF-CM-2026-0023

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SOLICITUD DE UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

09 de julio del 2026

No. Solicitud: 47

Objeto De La Compra: **CONTRATACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE.**

Planificada: No

item	Código ¹	Cuenta Presupuestaria	Detalles	Unidad De Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	72141607	2.2.7.1.06	Electrificación Los Unidos	Obra	1	2,666,667.00
2	81141807	2.2.9.9.01	Saneamiento De Cañada En El Sector Mauricio Báez Barrio Norte	Obra	1	4,583,000.00
3	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras Y Contenes. Los Solares, Mata Los Indios	Obra	1	4,250,000.00
4	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras Y Contenes Villa Carmela 3 Era	Obra	1	2,666,667.00
5	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras Y Contenes Monte Adentro	Obra	1	4,250,000.00
6	81141807	2.2.9.9.01	Saneamiento De Cañada, En El Sector Mauricio Báez	Obra	1	4,583,000.33
7	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras, De Aceras Y Badenes Campecito 2do	Obra	1	4,583,000.33
8	72101703	2.7.2.4.01	Solución En Punto Crítico Y Reparación De Aceras, Contenes Y Badenes Sol De Luz	Obra	1	4,583,000.33

¹ Conforme al Catálogo de Bienes 72101703y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuestación.





9	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras, Contenes Badenes Brisas De Los Palmares	Obra	1	4,583,000.33
10	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras Y Contenes Elsa Patricia	Obra	1	2,666,667.00
11	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Peatonos Marañón I	Obra	1	4,583,000.00
12	72101703	2.7.2.4.01	Construcción De Aceras, Contenes Y Badenes Los Palmares	Obra	1	2,666,667.00
Total General Con ITBIS Includo.						46,664,669.98

Plan de Entrega Estimado

No.	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de Necesidad
1	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
2	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
3	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
4	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026





RNC 425000339

5	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
6	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
7	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
8	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
9	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
10	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
11	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026
12	Dirección General de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización y la Dirección Administrativa.	1	Entrega inmediata una vez se le envía la notificación de adjudicación – Junio-2026

Licdo. Pedro Enrique Montero
Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Publica

