



No. EXPEDIENTE
1
ASDN-CCC-CP-2022-0011
Click here to enter text.

15 de junio del 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: 57

Objeto de la compra: **Servicio de reparación, suministro e instalación de motores y piezas a vehículos livianos y pesados de este Ayuntamiento.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26101504	Inversión	Motor para el camión compactador Mack Blanco Chasis 5SXHANCY28RZ69068	Unidad	1	390,000.00	390,000.00
2	26101504	Inversión	Motor para el camión compactador Mercedes Benz Chasis 2FZACGC586AV76629	Unidad	1	395,000.00	395,000.00
3	26101504	Inversión	Motor para la camioneta Isuzu K326L Chasis MPATFES77H7506438	Unidad	1	270,000.00	270,000.00
4	26101504	Inversión	Motor para la Jeepeta Toyota Prado Chasis JTEBH3FJ9050168559	Unidad	1	295,000.00	295,000.00
5	26101504	Inversión	Motor para camión Isuzu compactador Chasis NKR85-7001055	Unidad	1	210,000.00	210,000.00
6	26101504	Inversión	Motor para camión Isuzu compactador Chasis NKR81-7042324	Unidad	1	190,000.00	190,000.00
7	26101504	Inversión	Motor para camión Hyundai Chasis KMF3BN77BP6U143331	Unidad	1	200,000.00	200,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

8	26101504	Inversión	Motor con transmisión para camioneta Ford Rangel Chasis WFOLMFE40YW155753	Unidad	1	180,000.00	180,000.00
9	26101504	Inversión	Motor para camión Isuzu compactador Chasis NPR81-7030549	Unidad	1	225,000.00	225,000.00
10	26101504	Inversión	Motor con transmisión para la camioneta Mazda Chasis MM7UP4DB7GW419779	Unidad	1	250,000.00	250,000.00
11	25172004	Inversión	Amortiguadores para jeep Chevrolet Tahoe LTZ 4x4 Chasis 1GNSK7KC0HR270718	Unidad	4	55,000.00	220,000.00
12	25172605	Inversión	Lim para Jeep Chevrolet Tahoe LTZ 4x4 Chasis 1GNSK7KC0HR270718	Unidad	4	11,000.00	44,000.00
13	26101504	Inversión	Modulo transmisión para Jeep Chevrolet Tahoe LTZ 4x4 Chasis 1GNSK7KC0HR270718	Unidad	1	65,000.00	65,000.00
14	26101504	Inversión	Motor transmisión camión Isuzu compactador Chasis NKR81-709567	Unidad	1	161,000.00	161,000.00
15	26101504	Inversión	Motor con transmisión para camioneta Isuzu Chasis MPAF577H750348	Unidad	1	209,000.00	209,000.00
16	26101504	Inversión	Motor con transmisión para camión volteo Mack 300 Chasis 1M1AA12Y6W117990	Unidad	1	390,000.00	390,000.00
17	25174202	Inversión	Catres para camión volteo Mack 300 Chasis 1M1AA12Y6W117990	Unidad	2	35,000.00	70,000.00
18	25174407	Inversión	Pedal de acelerador para camión volteo Mack 300 Chasis 1M1AA12Y6W117990	Unidad	2	7,000.00	14,000.00
19	26101602	Inversión	Toma de fuerza para camión volteo Mack 300 Chasis 1M1AA12Y6W117990	Unidad	3	120,000.00	360,000.00
20	26101504	Inversión	Motor con transmisión para camioneta Ford F350 Chasis 1FDWX37P96EA64586	Unidad	1	192,800.00	192,800.00
						SUB-TOTAL	4,330,800.00
						ITBIS	779,544.00
						TOTAL:	5,110,344.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
2	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
3	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
4	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
5	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
6	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
7	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
8	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
9	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
10	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
11	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	4	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
12	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	4	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
13	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
14	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.

15	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
16	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
17	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	2	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
18	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	2	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
19	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	3	20 días hábiles, después de la firma del contrato.
20	Dirección de equipo y Transporte en conjunto Con El Departamento de Almacén y Suministro	1	20 días hábiles, después de la firma del contrato.


(Licda. Altigracia Sánchez)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

