



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
ASDN-DAF-CM-2022-0029
Click here to enter text.

05 de mayo del 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: 46

Objeto de la compra: **Compra con implementación incluida de Software.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43233205	Inversión	Servicio de antivirus con implementación incluida.	Unidad	1	270,000.00	270,000.00
2	43231513	Inversión	Renovación de Fortigate 100E.	Unidad	1	145,000.00	145,000.00
3	43231513	Inversión	NAS QNAP-QNAP 2U8-BAY NAS con implementación incluida.	Unidad	1	380,000.00	380,000.00
SUB-TOTAL							795,000.00
ITBIS							143,100.00
TOTAL:							938,100.00

Observaciones: Esta nueva solicitud de compra sustituye a la NO.04 emitida en fecha 27 de enero del 2022 debido a que el proceso anterior fue cancelado y la fecha de entrega ha variado.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Departamento de Almacén y Suministro y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	1	Entrega de equipo inmediato e implementación desde el 13 de mayo hasta el 13 de junio del 2022.
2	Departamento de Almacén y Suministro y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	1	Entrega de equipo inmediato e implementación desde el 13 de

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			mayo hasta el 13 de junio del 2022.
3	Departamento de Almacén y Suministro y Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	1	Entrega de equipo inmediato e implementación desde el 13 de mayo hasta el 13 de junio del 2022.



Altagracia Sánchez

 (Licda. Altagracia Sánchez)

 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones