



Ayuntamiento Santo Domingo Norte
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

03 de abril del 2023

No. Solicitud: 26

Objeto de la compra: **Sservicios de contratación para la construcción, remodelación y terminación de diferentes obras en el Municipio Santo Domingo Norte.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Ubicación	Sector	Monto
LOTE 1						
1	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de centro comunal	Sector Buena Vista Segunda	Villa Mella	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Reparación de Cañada	Sector Cachimán	Villa Mella	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Reconstrucción de Badenes y Contenes	Sector el Manguito	Sabana Perdida	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Arrollo del Paraíso	Villa Mella	RD\$3,108,000.00
LOTE 2						
2	72103301	Presupuesto participativo	Bacheo y construcción de Badenes	Sector Hermana Mirabal	Los Guaricanos	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector en las Calles de Loma de Mateo	Zona Rural	RD\$4,625,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de la Iglesia Católica	Sector Rincón	Higüero	RD\$3,200,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Israel del Cachón	Sabana Perdida	RD\$4,525,000.00
LOTE 3						
3	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector los Palmares segundo	Sabana Perdida	RD\$4,525,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Cerro del Yuca 1	Sabana Perdida	RD\$4,525,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Acondicionamiento de las calles	Sector Colinas del Marañón unión y el progreso	Sabana Perdida	RD\$4,525,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Demetrio Martínez	Villa Mella	RD\$3,108,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

LOTE 4						
4	72103301	Presupuesto participativo	Electricidad	Sector los Pepines	Villa Mella	RD\$1,380,478.60
	72103301	Presupuesto participativo	Reconstrucción de Badenes y Acondicionamiento de Calles	Sector los Pepines	Villa Mella	RD\$1,552,521.40
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Centro Comunal	Sector Residencial la Rosa	Los Guaricanos	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	Sector las Malvinas II	Villa Mella	RD\$4,525,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Caminódromo	Sector Urbanización Máximo Gómez	Villa Mella	RD\$4,525,000.00

LOTE 5						
5	72103301	Presupuesto participativo	Saneamiento de Cañada	Sector los Chalecito	Los Guaricano	RD\$1,380,478.60
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Alcantarilla	Sector Ponce	Los Guaricano	RD\$1,552,521.40
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Belén Mata Sanjuán	Zona Rural	RD\$4,350,000.00
	72103301	Presupuesto participativo	Construcción de centro comunal	Sector Mata Gorda	Zona Rural	RD\$4,525,000.00
					Total con Impuesto Incluidos.	RD\$82,724,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Ubicación	Fecha necesidad
LOTE 1			
1	Click here to enter text.	Sector Buena Vista Segunda	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Cachimán	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector el Manguito	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Arrollo del Paraíso	Mayo 2023 hasta Abril 2024

LOTE 2			
2		Sector Hermana Mirabal Los guaricano	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector en las Calles de Loma de Mateo Zona Rural	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Rincón Higüero	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Israel del Cachón	Mayo 2023 hasta Abril 2024
LOTE 3			
3		Sector los Palmares segundo	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Cerro del Yuca 1	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Colinas del Marañón unión y el progreso	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Demetrio Martínez	Mayo 2023 hasta Abril 2024
LOTE 4			
4		Sector los Pepines	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector los Pepines	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Residencial la Rosa	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector las Malvinas II	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Urbanización Máximo Gómez	Mayo 2023 hasta Abril 2024
LOTE 5			
5		Sector los Chalecito	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Ponce	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Belén Mata Sanjuán	Mayo 2023 hasta Abril 2024
		Sector Mata Gorda	Mayo 2023 hasta Abril 2024

(Licda.  Altigracia Sánchez)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

