



18 de octubre del 2023

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: 81

Objeto de la compra: **Servicios de contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados por la tormenta franklin, en agosto 2023, en el municipio santo domingo norte.**

Planificada: sí

Detalle

Íte m	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Ubicación	Sector	Monto
LOTE 1						
1	72103301	inversión	Construcción de Badenes	Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023.	Villa Mella	RD\$5,100,255.27
LOTE 2						
2	72103301	inversión	Construcción de Badenes	Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023.	Villa Mella sur	RD\$5,115,255.27
LOTE 3						
3	72103301	inversión	Construcción de Badenes	Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la	Sabana Perdida	RD\$5,115,225.27

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

				tormenta franklin, en agosto 2023		
LOTE 4						
4	72103301	inversión	Construcción de Badenes	Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la	Guaricanos	RD\$5,102,225.27

Total con Impuesto Incluidos.	RD\$20,433,021.08
--	--------------------------

Plan de Entrega Estimado

Íte m	Dirección de entrega	Ubicación	Fecha necesidad
LOTE 1			
1	inversión	Construcción de Badenes, Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023 Villa Mella.	29 de noviembre 2023 hasta 29 de febrero 2024
LOTE 2			
2	inversión	Construcción de Badenes, Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023 Villa Mella Sur	29 de noviembre 2023 hasta 29 de febrero 2024
Lote 3			
3	inversión	Construcción de Badenes, Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023 Sabana Perdida.	29 de noviembre 2023 hasta 29 de febrero 2024
LOTE 4			

4	inversion	Construcción de Badenes, Servicios contratación para la construcción y reparación de badenes que sufrieron daños, causados en la tormenta franklin, en agosto 2023 Guaricanos.	29 de noviembre 2023 hasta 29 de febrero 2024
---	-----------	--	---

(Licda. Altagracia Sánchez)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

