



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

21 de octubre del 2024

ENMIENDA I

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte, les informa a todos los interesados en participar en el proceso de Comparacion de Precio Referencia: **ASDN-CCC-CP-2024-0004**, correspondiente a la **CONTRATACION DE OBRAS ADMINISTRATIVAS PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE**, en el Pliego de Condiciones Específicas ha decidido modificar siguiente:

1.) Sustituir los archivos de **Volumetrias** - Anexos de cada Lote (1 y 2).

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Especificas se mantienen sin modificación.

En el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, a los veintiun (21) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Por el comité de Compras y Contrataciones

Betty Gerónimo Santana

Alcaldesa

Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones

Esteban Mella Gómez

Director Jurídico

Miembro

Oliver Rijo Acosta

Directora de Planificación y Desarrollo

Miembro provisional



Wendy Oscar Fortunato

Director Administrativo

Miembro

Evelyn Yokasta Peña

Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) Miembro provisional

1. Lugar de ejecución de la obra

El lugar para la ejecución de los trabajos de obra se encuentra establecido en el documento de especificaciones técnicas/presupuesto, anexo que forma parte integral del presente pliego de condiciones específicas. (Ver anexos).

2. Tiempo de ejecución de la obra

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institución contratante. La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado **en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.**

3. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional	Desde el 18 de octubre del 2024 a las 05:00 pm
2. Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as).	24 de octubre del 2024 a las 12:00 m
3. Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC	28 de octubre del 2024 a las 09:30 am
4. Presentación de las ofertas “Sobre A” (oferta técnica) y “Sobre B” (oferta económica)	hasta el 29 de octubre del 2024 a las 05:00 pm
5. Apertura, verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A”	31 de octubre del 2024 a las 02:00 pm
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23)	05 de noviembre del 2024 a las 01:00 pm
7. Período de subsanación para el (la) oferente y de respuesta a las aclaraciones de la oferta técnica. (Artículos 122 y 129 Reglamento núm. 416-23)	Desde el 05 de noviembre del 2024 a las 01:00 pm hasta el 06 de noviembre del 2024 a las 03:00 pm
8. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones	06 de noviembre del 2024 a las 03:00 pm



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.10

DIRECCIÓN: CALLE PRIVADA (AL FONDO) SECTOR , LA BARQUITA

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 10/11/2024


No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CALLE PRIVADA					
2.1	Demolicion de contenes	66.00	ML			
2.2	Excavacion de contenes a manos (66x0.5x0.2)m	6.60	M3			
2.3	Bote de material insevible (104.94x1.3)	17.16	M3			
2.4	Replanteo para contenes	103.00	ML			
2.5	Telford para contenes (105x0.5x0.2)	10.30	M3			
2.6	Cnstruccion de contenes h=0.3, b= 0.50	103.00	ML			
4	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE PRIVADA EN EL CENTRO DE LA CALLE L=8.20 ML, A= 1.5 ML					
4.1	Excavacion de baden (8.2x1.5x0.6)	7.38	M3			
4.2	Bote de material insevible (7.38x1.3)	9.59	M3			
4.3	Hormigon ciclopio(8.2 x1.5x0.35)m	4.31	M3			
4.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.07	M3			
5	LIMPIEZA					
5.1	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL


GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00
3.0	Transporte		2.50%		0.00
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00
5.0	Supervisión		5.00%		0.00
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00
7.0	Servicios Sociales: Pensiones y Jubilaciones (Ley		1.00%		0.00
8.0	CODIA		0.10%		0.00
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.

Revisado por:


ING. BENITA PERALTA
 Supervisora



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
 República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.11

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PARQUE B-2 Y PARQUEO

DIRECCIÓN: SECTOR LOTES Y SERVICIOS

CIRCUNSCRIPCIÓN SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024


No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
1.2	Replanteo topografico	2.00	VISTA			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Destronque de arboles adulto incluy.bote	5.00	UDS			
2.2	Demolicion de muro de jardinera de arboles existente (4X0.4)3	4.80	M3			
2.3	Excavacion de muro de block de 6" BNP a manos (334.25 ml x0.45x0.40)m	53.48	M3			
2.4	Excavacion de para nivelar el terreno (302.0 x 0.3)	100.27	M3			
2.5	Bote de material insevible (158.56 x 1.3)	206.13	M3			
2.6	Replanteo de muro	334.25	ML			
2.7	Sum. De material caliche regado, mojado y compactado (334.25x0.2x1.3)	86.91	M3			
3.0	HORMIGON					
3.1	Hormigon zapata de muro fc"=210 kg/cm2 con acero Ø3/8" @0.20m c=0.2 m (334.250.45x0.2)	30.08	M3			
3.2	Muro de block de 6" BNP C/LL (334.25x0.2)	66.85	M2			
3.3	Aceras con malla electrosoldada (D2.3xD2.315x15 fc"=210	50.14	M3			
4	ELECTRICIDAD					
4.1	Lampara Led tipo cobra 150 whas	16.00	UDS			
4.2	Perfil Metalico (4" X 4" X 20	9.00	UDS			
4.3	Tuberia flexible de 1/2"	650.00	PIES			
4.4	Cable de gomas 4mm2 2 hilos (acometidas soterrada)	650.00	PIES			
4.5	Caja rectangular 2"x4" con su tapa	9.00	PIES			
4.6	Mano de obra electrica	0.30	%			


5	JARDINERIA					
5.1	Sum. De tierra negra (250x0.2x1.3)	10.00	M3			
5.2	Sum. De grama predida 15 dias de mantenimiento	70.00	M2			
5.3	Sum. E instalacion de banco Metalitico	4.00	UDS			
6	LIMPIEZA					
7.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
				SUB-TOTAL GENERAL		
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3.0	Transporte		2.50%		0.00	
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.0	Supervisión		5.00%		0.00	
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.0	CODIA		0.10%		0.00	
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
				TOTAL GENERAL RDS		

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.

Revisado por:


ING. BENITA PERALTA
 Supervisora


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipal



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE BADENES Y CONTENES

DIRECCIÓN: EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR CANAAN IRO,SAN FELIPE

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E Instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CALLE CANAAN CON NOEMI					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I L=9 ML, A= 2.00 ML					
2.1	Demolicion de baden (9x2x0.6)	10.80	M3			
2.2	Bote de material insevible (14.04x1.3)	14.04	M3			
2.3	Hormigon ciclopio(9x2x0.35)m	6.30	M3			
2.3	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
3.0	CALLE MARIA CON ISRAEL (AL LADO DE LA BANCA) 2 BADENES					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I C/MARIA CON C/ISRAEL I, L=8.5 ML, A= 1.5 ML					
3.1	Demolicion de baden (8.50x1.5x0.6)	7.65	M3			
3.2	Bote de material insevible (7.65x1.3)	9.95	M3			
3.3	Hormigon ciclopio(8.5x1.5x0.35)m	4.46	M3			
3.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.19	M2			
B	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE MARIA CON ISRAEL II, L=12ML, A= 2.00 ML					
3.5	Demolicion de baden (12x1.5x0.6)	10.80	M3			
3.6	Bote de material insevible (10.8x1.3)	14.04	M3			
3.6	Hormigon ciclopio(12x1.5x0.35)m	6.30	M3			
3.7	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
4	CALLE CANAAN CON MONTE DE SION					
A	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE CANAAN CON CALLE MONTE DE SION (FRENTE A LA					
4.1	Demolicion de baden (8.00x2.2x0.6)	10.17	M3			
4.2	Bote de material insevible (10.17x1.3)	13.22	M3			
4.3	Hormigon ciclopio(10.5x1.5x0.35)m	8.47	M3			
4.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.23	M3			

5.0	CALLE ISAIAS CON ISAAC					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON ISAAC, L=10 ML, A= 2.00 ML					
5.1	Demolicion de baden (10x2.0x0.6)	12.00	M3	0.00	0.00	
5.2	Bote de material insevisible (12x1.3)	15.60	M3			
5.3	Hormigon ciclopio(10x2x0.35)m	7.00	M3			
5.4	Hormigon de platea de baden fc'=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.00	M3			
6.0	CALLE ISAIAS CON ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON CALLE ABRAHAM, L=12 ML, A= 1.5 ML					
6.1	Demolicion de baden (12x1.5x0.6)	10.80	M3			
6.2	Bote de material insevisible (10.8x1.3)	14.04	M3			
6.3	Hormigon ciclopio(12x1.5x0.35)m	6.30	M3			
6.4	Hormigon de platea de baden fc'=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.50	M3			
7.0	CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN I CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM, L=10.2 ML, A= 2.00 ML					
7.1	Demolicion de baden (10.2x2x0.6)	12.24	M3			
7.2	Bote de material insevisible (12.24x1.3)	15.91	M3			
7.3	Hormigon ciclopio(10.20x2x0.35)m	7.14	M3			
7.4	Hormigon de platea de baden fc'=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.10	M3			
8.0	CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM					
A	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE CANAAN CON CALLE ABRAHAM, L=10.7 ML, A= 2.00 ML					
8.1	Demolicion de contenes	40.00	ML			
8.2	Demelicion de baden (10.7x2x0.6)	12.84	M3			
8.3	Bote de material insevisible (16.08x1.3)	20.90	M3			
8.4	Construccion de contenes	40.00	ML			
8.5	Hormigon ciclopio(10.70x2x0.35)m	7.49	M3			
8.6	Hormigon de platea de baden fc'=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	5.35	M3			
9.0	CALLE LEA CON CALLE ESTHER					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE LEA CON CALLE ESTHER L=5.3 ML, A= 1.5 ML					
9.1	Demolicion de baden (5.3X1.5x0.6)	4.77	M3			
9.2	Bote de material insevisible (4.77x1.3)	6.20	M3			
9.3	Hormigon ciclopio(10.70x2x0.35)m	2.78	M3			
9.4	Hormigon de platea de baden fc'=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.99	M3			

10	CALLE ISAIAS CON CON CANAAN					
A	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE ISAIAS CON CALLE ABRAHAM, L=12 ML, A= 1.5 ML					
10.1	Demolicion de baden (8x1.5x0.6)	7.20	M3			
10.2	Bote de material insevible (7.2x1.3)	9.36	M3			
10.3	Hormigon ciclopio(8x1.5x0.35)m	4.20	M3			
10.4	Hormigon de platea de baden f ^c "=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	3.00	M3			
11	LIMPIEZA					
11.1	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
	GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3.0	Transporte		2.50%		0.00	
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00	
5.0	Supervisión		5.00%		0.00	
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.0	CODIA		0.10%		0.00	
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Alt. Mella, Santo Domingo Norte.
 República Dominicana • Tel.: 809.331.7171 • info@asdn.gob.do





DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.16

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES

DIRECCIÓN: SECTOR VIEJA HABANA, LOS CAZABES,
GUARICANO

CIRCUNSCRIPCIÓN GUARICANOS

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANTID.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.10	Sum. E inst. de letro de obra	1.00	UD			
1.20	Brigada de Topografía	2.00	VISITAS			
2.00	CALLE PRINCIPAL DE LOS GARICANOS - LOS CAZABES DESDE LA FUNDACION LA FAMILIA HASTA DONDE TERMINA LA IGLESIA ADVENTISTA L=900 ML					
2.10	Excavacion de material inservible (150x1.00x0.5)	75.00	M3			
2.20	Demolicion de contenes	168.00	ML			
2.30	Bote de material insevible desde la fundacion hasta las subestacion de electrica (90.12x1.3)	117.16	M3			
2.40	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado (1500x1.00x0.5x1.3)	97.50	M3			
3.00	CONSTRUCCION DE CONTENES L=900 ML					
3.10	Replanteo de contenes	1,800.00	ML			
3.20	Telford para contenes (1800x0.5x0.2)mts	118.00	M3			
3.30	Construccion de contenes pulido h=0.30 m ,b=0.50 m	1,800.00	ML			
4.00	CONSTRUCCION DE BADEN I CALLE PRINCIPAL CON CALLE 1A L=22 ML, A= 2.00 ML					
4.10	Excavacion de baden (22x2x0.6)	26.40	M3			
4.20	Bote de material insevible (26.4x1.3)	34.32	M3			
4.30	Hormigon ciclopio(22x2x0.35)m	15.40	M3			
4.40	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero	14.30	M3			

6.00	CONSTRUCCION DE BADEN II CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA III, L=11.30ML, A= 2.00 ML					
6.10	Demolicion de baden (11.3x1.5x0.6)	10.17	M3			
6.20	Bote de material insevisible (10.17x1.3)	13.22	M3			
6.30	Hormigon ciclopio(10.5x1.5x0.35)m	8.47	M3			
6.40	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	4.23	M3			
7.00	LIMPIEZA					
7.10	Limpieza final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
	Transporte		2.50%		0.00	
	Imprevisto		5.00%		0.00	
	Supervisión		5.00%		0.00	
	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
	CODIA		0.10%		0.00	
	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos.

Revisado por:

ING. BENITA PERALTA

Supervisora

Aprobada por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales.

Ave. Hermanas Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
República Dominicana - Tel: 809 331 7171 - info@santodomingo.gov.do



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO No.17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PEATONAL

DIRECCIÓN: SECTOR EL FUNDO PROXIMO AL CEMENTERIO DE
VILLA MELLA

CIRCUNSCRIPCIÓN VILA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2024

No.	DETALLE	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Sum. E instalacion de letro de obra	1.00	UD			
2	CONSTRUCCION DE CONTENES L=5 ML					
2.1	Demolicion de contenes existente	26.50	ML			
2.2	Excavacion de contenes a manos (5x0.5x0.2)m	0.50	M3			
2.3	Bote de material insevible (2.84x1.3)	3.69	M3			
2.4	Replanteo para contenes	5.00	ML			
2.5	Telford para contenes (5x0.5x0.2)	0.50	M3			
2.6	Construccion de contenes h=0.3, b= 0.50	5.00	ML			
3.0	CONSTRUCCION DE BADEN DE PEATONAL L=5 ML, A= 1.0 ML					
3.1	Excavacion de baden (5.00x1.0x0.6)	3.00	M3			
3.2	Bote de material insevible (3x1.3)	3.90	M3			
3.3	Hormigon ciclopio(5x1.x0.35)m	1.75	M3			
3.4	Hormigon de platea de baden fe"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.25	M3			
4	CONSTRUCCION DE PEATONAL 4 L= 130 ML Y					
4.1	Excavacion de material inservible (130x4x0.2)	104.00	M3			
4.2	Bote de material insevible (120x1.3)	135.20	M3			
4.3	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado 130x4x0.10x1.3)	67.60	M3			
4.4	Hormigon de platea e=0.21m, fe"=210 kg/cm2 con malla electrosolda D2.3x15x15 frotado y cortado hormigon	520.00	M2			

5	CALLE 4					
	CONSTRUCCION DE CONTENES L=26 ML					
5.1	Demolicion de contenes existente	26.00	ML			
5.2	Excavacion de contenes a manos (26.5x0.5x0.2)m	2.65	M3			
5.3	Bote de material inserv.	6.89	M3			
5.4	Replanteo para contenes	26.50	ML			
5.5	Telford para contenes (26.5x0.5x0.2)	2.65	M3			
5.6	Construccion de contenes h=0.30, b= 0.50	26.50	ML			
6	CONSTRUCCION DE ACERAS					
6.1	Demolicion de aceras existente	1.06	M3			
6.2	Excavacion de 47.6x0.10	4.76	M3			
6.3	Bote material inserv. (5.82x1.3)	7.57	M3			
6.4	Sum. De material caliche regado,mojado y compactado	2.38	M3			
6.5	Construccion de aceras violinada fc"=210 kg/cm2 (47.6x0.5)	23.80	M2			
7	CONSTRUCCION DE BADEN DE PEATONAL L=5 ML, A= 1.0 ML					
7.1	Excavacion de baden (5.00x1.0x0.6)	3.00	M3			
7.2	Bote de material inervible (3x1.3)	3.90	M3			
7.3	Hormigon ciclopio(5x1.x0.35)m	1.75	M3			
7.4	Hormigon de platea de baden fc"=210 kg/cm2 con acero Ø1/2" @0.20m e=0.25 m	1.25	M3			
8	LIMPIENZA					
8.1	Limpieza final	1.00	P.A.			

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES					
1.0	Dirección Técnica		10.00%		0.00
2.0	Gastos Administrativos		3.00%		0.00
3.0	Transporte		2.50%		0.00
4.0	Imprevisto		5.00%		0.00
5.0	Supervisión		5.00%		0.00
6.0	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00
7.0	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00
8.0	CODIA		0.10%		0.00
9.0	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00


TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. BENITA PERALTA
 Supervisora




ING. LUIS H. LARIO
 Director de Obras Publicas Municipal

Ave. Hermanos Mirabal Esq. General Modesto Diaz, Villa Mella, Santo Domingo Norte,
 Republica Dominicana • Tel.: 809 231.7171 • info@asdn.gob.do



PRESUPUESTO NO. 13

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES

DIRECCIÓN: SECTOR BARRIO NUEVO (DESTRAS DEL MULTIUSO)

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 21/6/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
2.00 MANZANA F PASEO 4						
2.01	Demolición de paseo	37.87	M3			
2.02	Bote de material producto de la demolición=35%	51.12	M3			
2.03	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	37.87	M3C			
2.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	378.72	M2			
3.00 MANZANA PASEO 5 Y 6 DONDE SE FORMA LA Y						
3.01	Demolición de paseo	49.06	M3			
3.02	Bote de material producto de la demolición=35%	66.23	M3			
3.03	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	81.76	M3C			
3.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	817.60	M2			
4.00 MANZANA F PASEO 1						
4.01	Demolición de paseo	11.51	M3			
4.02	Bote de material producto de la demolición=35%	15.54	M3			
4.03	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	11.51	M3C			
4.03	Piso HA E=0.15m Malla Electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado -H 210kg/cm2 Pulido con helicoptero	115.08	M2			
5.00 LIMPIEZA FINAL						
5.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
6.00 GASTOS INDIRECTOS						

Nº.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
6.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
6.03	Transporte		2.50%		0.00	
6.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
6.05	Supervisión		5.00%		0.00	
6.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
6.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
6.08	CODIA		0.10%		0.00	
6.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	


TOTAL GENERAL RD\$

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO No. 14

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: SOLUCION DEL DRENAJE

DIRECCIÓN: SECTOR LOS COORDINADORES

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 21/6/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
2.00 LIMPIEZA DE CAÑADA						
1.02	Limpieza y Saneamiento de cañada a mano (150x1.50)mts Altura=0.80m	225.00	M2			
1.03	Bote de Material Insevisible	3.00	Viajes			
3.00 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.50m x 1.50m x 1.50m						
3.01	Demolición de hormigon existente	1.84	M3			
3.02	Excavación con Compresor (1.50x1.50x1.50)mts	3.38	M3			
3.03	Bote de Material Inservible e=20%	4.05	M3			
3.04	Platea en Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón f'c=210kg/cm2 (1.50x1.50x0.10)mts	0.23	M3			
3.05	Muro de Block de 6" con acero ø3/8"@0.60mts, cámara Llena h=1.40mts	7.875	M2			
3.06	Pañete pulido en Muros	10.13	M2			
3.07	Losa Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigon, f'c=210kg/cm2 (1.50x1.50x0.10)mts	0.23	M3			
3.08	Suministro y Colocación de Parrilla Barras redondas de Ø3/4" x 20' HN (1.00x0.20)mts	2.15	P2			
3.09	Suministro y Colocación de Tapa Metálica Redonda	1.00	UND			
4.00 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO 1.00m x 1.00m x 1.20m						
4.01	Demolición de hormigon existente	3.2	M3			
4.02	Excavación con Compresor (2.00x0.80x1.60)mts	1.20	M3			
4.03	Bote de Material Inservible e=20% y e= 35% hormigón	5.76	M3			
4.04	Platea en Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón f'c=210kg/cm2 (2.00x0.80x0.10)mts	0.10	M3			
4.05	Muro de Block de 6" con acero ø3/8"@0.60mts, cámara Llena h=1.40mts	4.4	M2			
4.06	Pañete pulido en Muros y piso	6.80	M2			
4.07	Losa Hormigón Armado con acero Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigon, f'c=210kg/cm2 (2.00x0.80x0.10)mts	0.10	M3			
4.08	Suministro y Colocación de Parrilla Barras redondas de Ø3/4" x 20' HN (1.00x0.20)mts	2.15	P2			
4.09	Suministro y Colocación de Tapa Metálica Redonda	1.00	UND			


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
5.01	Demolición de Contenes	34.80	M2			
5.02	Bote de material	4.70	M3			
5.03	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	20.00	ML			
5.04	Piso H.A	13.00	m2			
6.00 LIMPIEZA						
6.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
7.00 GASTOS INDIRECTOS						
1-	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
2-	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
3-	Transporte		2.50%		0.00	
4-	Imprevisto		5.00%		0.00	
5-	Supervisión		5.00%		0.00	
6-	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
7-	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8-	CODIA		0.10%		0.00	
9-	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.



Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:

ING. LUIS ALVARADO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO No. 15

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASKETBALL

DIRECCIÓN: SECTOR CASA VIEJA

CIRCUNSCRIPCIÓN VILLA MELLA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE


FECHA DE ELABORACION: 21/6/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	Ud			
1.02	Replanteo	144.00	m2			
1.03	Topografía	0.50	Ud			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Corte de capa vegetal (e=0.10)mts	14.40	m3			
2.02	Bote de Material	17.28	m3			
2.02	Excavación Zapata de Bordillo (0.45 x 0.40)mts	9.11	m3			
2.03	Excavación Zapata de Pedestales (1.20x1.70x1.70)mts	3.47	m3			
2.04	Relleno de Reposición	3.04	m3			
2.05	Relleno Compactado área cache y acera (e=0.20)mts	71.89	m3			
2.06	Bote Producto de las Excav. (e=1.30)	15.10	m3			
3.00	HORMIGON ARMADO F'c= 210 kg/cm2					
3.01	Zapata de muros bordillos (0.45 x 0.20)mts, 3Ø 3/8''+ estr. 3/8'' @0.25m, Hormigón Armado 210 Kg/cm/2 Industrial	4.56	m3			
3.02	Zapata de Pedestales (1.70 x 1.70 x 0.50)mts, Ø 1/2'' @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm/2, Industrial	1.45	m3			
3.03	Columna en Pedestales (0.30 x 0.50)mts, 6Ø 3/4'', 2Ø 1/2'', estr. 3/8'' @0.15m, Hormigón Ligadora 210 Kg/cm/2	0.82	m3			
3.03	Viga en Pedestales (0.30 x 0.20-0.50)mts, 6Ø 3/4'', estr. 3/8'' @0.15m, Hormigón Ligadora 210 Kg/cm/2	0.07	m3			
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Bloques de 6" en Bordillo, Ø3/8''@0.60mts	20.24	m2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Fraguache	9.96	m2			
5.02	Pañete en Bordillo	10.12	m2			
5.03	Pañete de Pedestales	9.96	m2			
5.04	Cantos	124.48	ml			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.00	TERMINACION DE PISOS					
6.01	Piso en Cancha con Malla Electrosoldada D2.3*2.3 10x10, e=0.10mts, Hormigón 210kg/cm2 Industrial (Long=15.00mts ; Ancho=12.50mts), incluye corte de hormigón y pulido con helicóptero	14.40	m3			
6.01	Acera Perimetral en Hormigón e=0.10m, Hormigón 210kg/cm2, (105.20x1.00)m, incluye Malla Electrosoldada D2.3*2.3 10x10	50.00	m2			
7.00	PINTURA GENERAL					
7.01	Pintura Base en Pedestal	9.96	m2			
7.02	Pintura Acrílica Superior en Bordillo	5.06	m2			
7.03	Pintura Acrílica Superior en Losa de HA, incluye área de cancha y acera	348.15	m2			
8.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
8.01	Suministro e Instalación de Lámpara MHT de 1000W, 240V (Incluye Cruzetas, Fleje Galvanizados y Tonillos pasantes)	4.00	ud			
8.02	Tuberías y Piezas	1.00	pa			
8.03	Línea Alimentadora, para acometida	100.00	pl			
8.04	Panel Control de Luces (Incluye 2 Contactor 50 Amp, 2 ud Breaker 50 Amp Doble y 2 Selectores)	1.00	ud			
8.05	Poste en HA de 35'	1.00	ud			
8.06	Mano de obra eléctricos	1.00	pa			
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Tablero en Fibra de Vidrio con malla y aro	1.00	ud			
8.02	Logo de la institución ASDN	1.00	ud			
8.03	Suministro y colocación de bancos de Hormigón Armado	3.00	ud			
10.0	LIMPIEZA FINAL					
10.01	Limpieza final	1.00	p.a.			
SUB-TOTAL GENERAL						


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
11.0 GASTOS INDIRECTOS						
1.-	Seguros y fianza		4.00%		0.00	
2.-	Gastos adm.		3.00%		0.00	
3.-	Transporte		2.50%		0.00	
4.-	Beneficios		10.00%		0.00	
5.-	Supervisión		4.00%		0.00	
6.-	Ley 686		1.00%		0.00	
7.-	CODIA		0.10%		0.00	
8.-	Imprevistos		5.00%		0.00	
9.-	ITBIS		18.00%		0.00	
SUB-TOTAL INDIRECTOS						
TOTAL GENERAL						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.




Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.



PRESUPUESTO No. 18

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES

DIRECCIÓN: SECTOR PEÑA GOMEZ

CIRCUNSCRIPCIÓN HARAS NACIONALES

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/7/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
RESIDENCIAL SARAH GABRIEL						
1	PRELIMINAR					
1.01	Colocación de letrero	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	2.00	DIA			
2	CALLE RESPALDO MIGUEL COCO					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
2.01	Replanteo de Conténes	126.00	ML			
2.02	Excavación de Conténes a mano (126.00x0.50x0.20)mts	12.60	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	15.12	M3			
2.04	Telford para Conténes (126.0000x0.50x0.20)mts	25.55	M3			
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	126.00	ML			
3	CALLE RESPALDO ANTONIO GOMEZ					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
3.01	Replanteo de Conténes	76.00	ML			
3.02	Excavación de Conténes a mano (76x0.50x0.20)mts	7.60	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	9.12	M3			
3.04	Telford para Conténes (76.00.0000x0.50x0.20)mts	3.80	M3			
3.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	76.00	ML			
4	CALLE DE LA LOTERIA VARGAS					
A	REPIQUE Y RESANE DE CONTEN					
4.01	Repique de conten en mal estado	12.6	ML			
4.02	Resane de Conten	12.6	ML			
B	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
4.01	Replanteo de Conténes	44.00	ML			
4.02	Excavación de Conténes a mano (44x0.50x0.20)mts	4.40	M3			
4.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	5.28	M3			
4.04	Telford para Conténes (44.00.0000x0.50x0.20)mts	2.20	M3			
4.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	44.00	ML			
5	CALLE MAMA TINGO					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
5.01	Replanteo de Conténes	151.20	ML			
5.02	Excavación de Conténes a mano (151.20x0.50x0.20)mts	15.12	M3			
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	18.14	M3			
5.04	Telford para Conténes (151.20x0.50x0.20)mts	7.56	M3			
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	151.20	ML			
6	CALLE DEL COLMADO EL BARON					
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
6.01	Replanteo de Conténes	44.00	ML			
6.02	Excavación de Conténes a mano (44.00x0.50x0.20)mts	4.40	M3			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
6.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	5.28	M3			
6.04	Telford para Conténes (44.00x0.50x0.20)mts	2.20	M3			
6.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	44.00	ML			
7 CALLE DE NATY						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
7.01	Replanteo de Conténes	92.00	ML			
7.02	Excavación de Conténes a mano (92x0.50x0.20)mts	9.20	M3			
7.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	11.04	M3			
7.04	Telford para Conténes (92.00x0.50x0.20)mts	4.60	M3			
7.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	92.00	ML			
8 CALLE DOÑA EVA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
8.01	Replanteo de Conténes	260.00	ML			
8.02	Excavación de Conténes a mano (260x0.50x0.20)mts	26.00	M3			
8.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	31.20	M3			
8.04	Telford para Conténes (260.00x0.50x0.20)mts	13.00	M3			
8.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	260.00	ML			
9 CALLE MARITZA						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
9.01	Replanteo de Conténes	60.00	ML			
9.02	Excavación de Conténes a mano (60x0.50x0.20)mts	6.00	M3			
9.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	7.20	M3			
9.04	Telford para Conténes (60.00x0.50x0.20)mts	3.00	M3			
9.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	60.00	ML			
10 CALLE EL PROGRESO						
A CONSTRUCCIÓN DE CONTENES						
10.01	Replanteo de Conténes	690.00	ML			
10.02	Excavación de Conténes a mano (690.00x0.50x0.20)mts	69.00	M3			
10.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	82.80	M3			
10.04	Telford para Conténes (690.00x0.50x0.20)mts	34.50	M3			
10.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m	690.00	ML			
11 LIMPIEZA FINAL						
11.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
12	GASTOS INDIRECTOS					
12.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
12.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
12.03	Transporte		2.50%		0.00	
12.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
12.05	Supervisión		5.00%		0.00	
12.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
12.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
12.08	CODIA		0.10%		0.00	
12.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos.



Revisado por:



ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos.



aprobado por:



ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Publicas Municipales.

gtm



Alcaldía
**Santo Domingo
Norte**

RNC 425000339

¡El Norte que queremos!

Gestión 2024 - 2028

PRESUPUESTO No. 19

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ENCAJONAMIENTO CAÑADA

DIRECCIÓN: CALLE JOSÉ FRANCISCO BRAZOBAN, SECTOR SANTA CRUZ

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA


MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACION: 23/7/2024

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	2.00	DIA			
1.00 LIMPIEZA DE CAÑADA						
1.01	Limpieza de cañada a mano (130X2)mts, H=0.60mt	147.84	M3			
1.02	Bote de Material Inservible producto del Saneamiento	177.41	M3			
TRAMO I- CAÑADA LAS CARPAS L=305 m						
2	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN L=305m					
2.01	S/C Asiento de material granular (Piedra Triturada)	12.32	M3			
2.02	Losa de piso en HA e=0.10m, f'c=210kg/cm2, incluye malla electrosoldada D2.3x2.3 150x150	246.40	M2			
2.03	Muro de Block de 6" con Ø3/8"@0.40mts, Cámara Llena h=1.20mts	443.52	M2			
2.04	Viga de Amarre en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón 210kg/cm2	7.39	M3			
2.05	Viga de Amarre transversal en HA (0.15mx0.20 m), acero 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø3/8"@0.20m, Hormigón 210kg/cm2, se colocará una cada 3,50m.	0.80	M3			
2.06	Columna (0.15x0.20)M, F'c=210 kg/m2 (Ligadora), 4Ø3/8", EST.Ø3/8"@0.20M	3.84	M3			
2.07	Pañete Pulido en Muros y Losa	246.40	M2			
2.08	Zabaleta para piso	246.40	ML			
2.09	Losa Hormigón Armado con Ø3/8"@0.20mts A.D. Hormigón, e=0.12 f'c=210kg/cm2	29.57	M3			
2.10	Tapa tipo Rejilla metálica para imbornal en Perfil Grueso H. N. 1"x 2" y barra cuadrada de H. N. 3/4" @ 2" (0.60x0.60)m. 4 unidades.	38.736	P2			


NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.00 LIMPIEZA						
3.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
4.00 GASTOS INDIRECTOS						
4.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
4.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
4.03	Transporte		2.50%		0.00	
4.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
4.05	Supervisión		5.00%		0.00	
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
4.08	CODIA		0.10%		0.00	
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos.




Revisado por:


ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales.