



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

10 de julio del 2025

ENMIENDA I

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte, les informa a todos los interesados en participar en el proceso de Comparacion de Precio Referencia: **ASDN-CCC-CP-2025-0011**, correspondiente a la **Contratación De Obras Del Presupuesto Administrativo**, en el Pliego de Condiciones Específicas han decidido modificar lo siguiente:

1- Sobre el punto no.5 de **Tiempo de ejecución de la obra** en la Sección I: Informaciones Particulares Del Procedimiento: en lo que **anteriormente es**:

5. Tiempo de ejecución de la obra

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institución contratante. La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado **en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.**

y que en lo adelante sea:

5. Tiempo de ejecución de la obra

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo presentados por el contratista aprobados por la institución contratante. La ejecución de las obras objeto de la contratación será realizado **en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato. No ostante el plazo de la ejecución del tiempo de la obra iniciara apartir del registro del contrato por ante la Contraloria General de la República.**

2-Sobre los **planos de las obras**, ver anexos.

Todas las demás cláusulas y contenido del Pliego de Condiciones Específicas se mantienen sin modificación.

En el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

Por el comité de Compras y Contrataciones

Betty Gerónimo Santana
Alcaldesa

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

Esteban Mella Gómez
Director Jurídico
Miembro



Wendy Oscar Fortunato
Director Administrativo
Miembro

Mariel Natacha Ramirez
Directora de Planificación y Desarrollo
Miembro provisional

Evelyn Yokasta Peña
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información
(OAI) Miembro provisional