



|                       |
|-----------------------|
| No. EXPEDIENTE        |
| ASDN-CCC-CP-2025-0012 |
| 16 de julio del 2025  |

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 105  
Objeto de la compra: Contratación de Obras del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).  
Planificada: No

Detalle

| Lote 1                                       | Código <sup>1</sup>                           | Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup> | Detalle                                                                                                                                       | Cantidad | Presentacion | Monto         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de aceras, y contenes y acondicionamiento de diferentes calles del sector palmares del licey, zona rural.                        | 1        | Obra         | 4,000,000.00  |
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de contén, badenes y acondicionamiento de la calle principal en el residencial los pinos urbanización de los pinos, villa mella. | 1        | Obra         | 4,250,000.00  |
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de contenes en la calle principal en Ceuta, concluyendo el recorrido en diferentes puntos del sector, villa mella.               | 1        | Obra         | 4,583,000.00  |
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de contenes y badenes en diferentes calles del sector majagual, sabana perdida.                                                  | 1        | Obra         | 4,583,000.00  |
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de aceras, contenes, badenes y bacheo en la urbanización las Damas sabana perdida.                                               | 1        | Obra         | 4,583,000.00  |
|                                              | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01                         | Construcción de contenes, badenes y peatón, los Restauradores en los multis nuevo en la avenida Sánchez, guaricano.                           | 1        | Obra         | 4,583,000.00  |
| Total General con ITBIS incluido del lote 1. |                                               |                                    |                                                                                                                                               |          |              | 26,582,000.00 |

|        |                                               |            |                                                                         |   |      |              |
|--------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------|
| Lote 2 | 72101703 - Construcción de aceras o bordillos | 2.7.2.4.01 | Construcción de contenes del sector mata gorda arriba, zona rural.      | 1 | Obra | 4,000,000.00 |
|        | 30222112 - Centro cívico                      | 2.7.1.2.01 | Construcción del centro comunal en vietnam, nuevo oriente, villa mella. | 1 | Obra | 4,250,000.00 |





|                                                       |            |                                                                                                                                                                                       |   |      |               |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------|
| 72101703 -<br>Construcción de<br>aceras o bordillos   | 2.7.2.4.01 | Construccion de aceras,<br>contenes, alcantarilla y<br>peatones en la calle 3,<br>KM 10 barrio nuevo,<br>villa mella.                                                                 | 1 | Obra | 3,934,485.54  |
| 72101703 -<br>Construcción de<br>aceras o bordillos   | 2.7.2.4.01 | Construcción de<br>peatones barrio nuevo,<br>sabana perdida<br>(continuación de<br>arreglo).                                                                                          | 1 | Obra | 4,583,000.00  |
| 72101703 -<br>Construcción de<br>aceras o bordillos   | 2.7.2.4.01 | Construcción de pozos<br>y saneamiento de<br>cañada en la calle<br>Alfredo Pérez Vargas, y<br>cañada Alfredo Pérez<br>Vargas, sector Luis<br>Manuel Caraballo III,<br>sabana perdida. | 1 | Obra | 4,583,000.00  |
| 30222112 - Centro<br>cívico                           | 2.7.1.2.01 | Construcción de centro<br>comunal la cañada de<br>Ponce guaricano.                                                                                                                    | 1 | Obra | 4,583,000.00  |
| Total General<br>con ITBIS<br>incluido del<br>lote 2. |            |                                                                                                                                                                                       |   |      | 25,933,485.54 |
| Total General                                         |            |                                                                                                                                                                                       |   |      | 52,515,485.54 |



PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

| Lote 1 | Direcciones Involucradas                                                                                                                                      | Tiempo Estimado de Entrega                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección                                             | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |





|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrativa de la Sede Central del ASDN.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |

| Lote 2 | Direcciones Involucradas                                                                                                                                      | Tiempo Estimado de Entrega                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |
|        | Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN. | La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado <b>en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.</b> |

  
**Lie. Pedro Enrique Montero**  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)



