



No. EXPEDIENTE

ASDN-CCC-CP-2025-0015

07 de octubre del 2025

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **131**
Objeto de la compra: **Contratación De Obras Del Presupuesto Participativo (Dirigido Exclusivamente al Municipio Santo Domingo Norte).**
Planificada: No

Detalle

Lote 1	Código ¹	Cuenta Presupuestaria	Detalle	Actividad	Presentacion	Monto
1	72101703	2.7.1.2.01	Presupuesto Participativo	Construcción de badenes, registros, acondicionamientos, filtrantrantes y contenes en las calles ovando, martina alonzo, higuei, primera henry mordan, duarte, jacobomacluta del sector arqueanos villamella norte.	1 Obra	4,250,000.00
					Total lote 1	4,250,000.00
Lote 2	Código ²	Cuenta Presupuestaria	Detalle	Actividad	Presentacion	Monto
1	30221013	2.7.2.7.01	Presupuesto Participativo	construcción del parque del remanzo casa del sector remanzo casa villamella norte	1 Obra	4,250,000.00
					Total lote 2	4,250,000.00
Lote 3	Código	Cuenta Presupuestaria	Detalle	Actividad	Presentacion	Monto
1	72102201	2.7.8.7.06	Presupuesto Participativo	instalaciones eléctricas en algunas calles e instalación de pozos en ponce guaricano	1 Obra	4,583,000.00
2	72101703	2.7.2.4.01	Presupuesto Participativo	construcción de aceras y contenes en la calle los cedros, residencial monte rey 3 sabana perdida	1 Obra	4,583,000.00
					Total lote 3	9,166,000.00





Lote 4	Código	Cuenta Presupuestaria	Detalle	Actividad	Presentacion	Monto
1	72101703	2.7.2.4.01	Presupuesto Participativo	construcción de contenes en diferentes calles del sector cruz grande paraíso villa Laura	1 Obra	4,583,000.00
					Total lote 4	4,583,000.00
Lote 5	Código	Cuenta Presupuestaria	Detalle	Actividad	Presentacion	Monto
1	72101703	2.7.2.4.01	Presupuesto Participativo	construcción de peatones c1 y adyacente c1 lotes y servicios sabana perdida.	1 Obra	2,929,012.93
					Total lote 2	2,929,012.93
					Total con Itbis Incluido	25,178,012.93

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Lote 1	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.

Lote 2	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.

Lote 3	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.
2	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.





Lote 4	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.

Lote 5	Direcciones Involucradas	Tiempo Estimado de Entrega
1	Dirección de Obras Públicas Municipales en coordinación con la Dirección de Fiscalización de Obras y la Dirección Administrativa de la Sede Central del ASDN.	La ejecución de las obras objeto de contratación será realizado en un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios contados a partir de la suscripción de contrato.



Lic. Pedro Enrique Montero
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

