



No. EXPEDIENTE

ASDN-DAF-CM-2026-0011

31 de marzo del 2026

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

No. Solicitud: 27

Objeto de la compra: **Adquisición de Bancos de Madera para la Funerarias Municipal Nueva Esperanza, Sector Nueva Esperanza, Guaricano, SDN (Proceso Dirigido a Mipymes).**

Planificada: No

**Detalle**

N o.	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario	Itebis	Monto
1	56101605	2.6.1.2.01	Bancos de Madera (2ml) 5.50 (8.90)	14	Unidad	15,000.00	37,800.00	210,000.00
2	56101605	2.6.1.2.01	Bancos de Madera (2.22ml) 7.45 (6.75)	14	Unidad	15,000.00	37,800.00	210,000.00
3	56101605	2.6.1.2.01	Bancos de Madera (2.22ml) 5.65 (7.90)	14	Unidad	15,000.00	37,800.00	210,000.00
4	56101605	2.6.1.2.01	Bancos de Madera (2ml) 5.50 (8.90)	14	Unidad	15,000.00	37,800.00	210,000.00
5	56101605	2.6.1.2.01	Bancos de Madera (2ml) 4.65 (8.20)	10	Unidad	15,000.00	27,000.00	150,000.00
6	56101904	2.6.1.9.01	Muebles para Féretro	5	Unidad	25,000.00	22,500.00	125,000.00
7	54111501	2.6.1.1.01	Ambones	5	Unidad	8,500.00	7,650.00	42,500.00
<b>Sub-Total</b>							<b>1,157,500.00</b>	
<b>Itebis</b>							<b>208,350.00</b>	
<b>Total General</b>							<b>1,365,850.00</b>	



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.





**Plan de Entrega Estimado**

No.	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de Necesidad
1	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	14	09 abril 2026
2	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	14	09 abril 2026
3	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	14	09 abril 2026
4	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	14	09 abril 2026
5	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	10	09 abril 2026
6	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	5	09 abril 2026
7	Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras en coordinación con el Departamento de Almacén y Suministro	5	09 abril 2026



**Licdo. Pedro Enrique Montero**  
Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Publicas

